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1. DATOS GENERALES 

1.1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

Esta separata tiene por objeto la descripción de las obras de Tala, Despeje, Desbroce, Destoconado del 
Terreno y Movimiento de Tierras dentro del Proyecto de Urbanización del sector PERI-1 de San Agustín 
de Guadalix, marcado en las vigentes Normas Subsidiarias de planeamiento municipal del 
Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix del año 1999. 

 

1.2. AUTOR DEL ENCARGO 

La redacción del presente Proyecto se efectúa por encargo expreso de la empresa Quabit Quality Home 
Guadalix SLU. 

 

1.3. EQUIPO REDACTOR 

El equipo pluridisciplinar adjudicatario y autor del documento es Uxama Ingeniería y Arquitectura SL, 
con domicilio en C/ Don Ramón de la Cruz 109 1º A de Madrid. 

Al frente del equipo se encuentra el técnico D. Luis Plaza Beltrán, ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, colegiado nº 12.830. 

 

1.4. AMBITO LOCAL Y TERRITORIAL 

El Sector PERI-1 donde se van a ejecutar las obras, se encuentra en el Término Municipal de San Agustín 
de Guadalix, el cual está situado en el noroeste de la provincia de Madrid. 
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2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS 

2.1. Tala, despeje, desbroce y destoconado del terreno 

Previo a los trabajos de movimiento de tierras, se realiza una tala de arbolado existente, despeje de la 
parcela, desbroce de terreno inadecuado y destoconado del terreno, incluyendo la retirada de 
arbolado de cualquier diámetro, retirada de tocones, transporte, extensión y acondicionamiento de 
materiales en vertedero o lugar de empleo. 

 

2.2. Movimiento de tierras 

Para la ejecución de los nuevos viales se realiza el movimiento de tierras necesario acorde con las 
pendientes longitudinales previstos, previamente se realizara un saneo del terreno natural con la 
sustitución hasta una profundidad de 1,55 metros con suelo tolerable procedente de préstamos, los 
taludes de desmonte serán 1H:1V y el de terraplén 3H:2V, hasta alcanzar una explanada natural que 
sea según indica de la norma 6.2 IC, secciones de firme de la Dirección General de Carreteras, una 
explanada de categoría E1. 

 

2.3. Explanada natural tipo E1 

Una vez analizado el estudio geotécnico realizado para la zona de estudio se concluye que, tras eliminar 
la capa de terreno vegetal, el terreno natural está formado por suelos tolerables en su totalidad. 

Dichos suelos no constituyen por sí solos una explanada con la suficiente capacidad portante, por lo 
que se debe realizar un saneo de la zona con aporte de suelos adecuados que aumenten la capacidad 
resistente del terreno con el objeto de alcanzar una explanada tipo E1. 

Según la norma de firmes para las zonas para alcanzar una explanada E1 se debe añadir una capa 
mínima de 60 cm. de suelos adecuados, puesto que el desbroce a realizar es de 155 cm, en todo 
momento tendremos el espesor mínimo de suelo adecuado que indica la norma, para la consecución 
de una explanada E1. 

 

2.4. Replanteo de viarios 

Se realiza el replanteo y definición de los ejes para su posterior replanteo en obra tanto en planta como 
en alzado. 
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3. CONCLUSIÓN 

La documentación que constituye la presente separata al Proyecto de Urbanización (Memoria, Planos, 
Presupuesto y Pliego), se encuentra suficientemente detallada para la ejecución de las obras 
correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 
MADRID, FEBRERO DE 2021 

EL INGENIERO DE CAMINOS, AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Luis F. Plaza Beltrán 
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1+80.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

1+90.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

2+00.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

2+10.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

2+20.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

2+30.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

2+40.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

2+50.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

2+60.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

2+70.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

2+78.09

629.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

2+80.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

LEYENDA:

TERRENO ORIGINAL

TERRENO DESBROZADO

RASANTE FINAL

SUBRASANTE

631.00

633.00

635.00

637.00

631.00

633.00

635.00

637.00

631.00

633.00

635.00

637.00

631.00

633.00

635.00

637.00

631.00

633.00

635.00

637.00

631.00

633.00

635.00

637.00

631.00

633.00

635.00

637.00

631.00

633.00

635.00

637.00

631.00

633.00

635.00

637.00

631.00

633.00

635.00

637.00

631.00

633.00

635.00

637.00

629.00

631.00

633.00

635.00

637.00

2+89.78

629.00

631.00

633.00

635.00

637.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

2+90.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

629.00

631.00

633.00

635.00

637.00

2+96.35

631.00

633.00

635.00

637.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

3+00.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

3+10.00

633.00

635.00

637.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

3+20.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

3+30.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

3+37.98

0.00 5.00 10.00 15.00 20.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00

631.00

633.00

635.00

637.00

633.00

635.00

637.00

633.00

635.00

637.00

633.00

635.00

637.00

QUABIT QUALITY HOME GUADALIX SLU

INGENIERIA Y ARQUITECTURA.S.L.

UXAMA

PLANO:

EL I.C.C.P. AUTOR DEL PROYECTO:

Designación de la obra:

Designación del plano:

Escalas:

CONSULTORIA:

LUIS F. PLAZA BELTRAN

COL. No 12830

FEBRERO 2021

SEPARATA DEL PROYECTO URBANIZACION SECTOR PERI-1 DE SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACION DE ZANJAS DE SANEAMIENTO
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SEPARATA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR PERI-1 DE SAN AGUSTÍN DEL 
GUADALIX (MADRID) PARA LA REALIZACIÓN DE DESBROCE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
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PRESUPUESTO
SEPARATA DEL PROYECTO URBANIZACION SECTOR PERI-1 DE SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

PERI1-095 m3 TALA, DESPEJE, DESBROCE Y DESTOCONADO DEL TERRENO 38.966,70

Metro cubico de tala de arbolado existente, despeje, desbroce de terreno inadecua-
do, destoconado, incluyendo la retirada de arbolado de cualquier diámetro, retirada
de tocones, transporte, extensión y acondicionamiento de materiales en vertedero o
lugar de empleo

6.872,434 5,67

PERI1-045 m DEMOLICION CERRAM. SIMPLE TORSION EXISTENTE Ht<2m 973,75

Metro lineal de demolición, retirada, y carga sobre camión de cerramiento de simple
torsión existente de altura total inferior a 2 metros.

475,000 2,05

PERI1-102 m2 DEMOLICION CIMENTACIONES EXISTENTES / SUPERFICIE COMPLETA EDIFIC 25.650,00

Metro cuadrado de demolicion de cimientos considerando la superfiice total de la
edificacion existente, incluso carga sobra camion y gestion de residuos no peligrosos
generados a planta de tratamiento de residuos de la consntruccion debidamente au-
torizada

5.400,000 4,75

PERI1-109 m DEMOLICION CERRAMIENTO MURO HORMIGON Ht<2m 14.378,48

Metro lineal de demolición, cortes en extremos de muro a demoler, retirada y carga
sobre camión de cerramiento formado por muro de hormigon de altura menor a 2
metros, incluyendo demolicion de muro, cimientos y carga sobre camión.

382,000 37,64

TOTAL C01 ...................................................................................................................................... 79.968,93
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PRESUPUESTO
SEPARATA DEL PROYECTO URBANIZACION SECTOR PERI-1 DE SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

PERI1-001 m3 EXCAV. DESMONTE EXPLANACION 3.260,74

Metro cubico de excavación en desmonte de la explanación, en cualquier tipo de te-
rreno, con máquina, preparación de la base de asiento o explanada resultante, p.p de
entibación y agotamiento, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo de los
productos de la excavación a cualquier distancia y descarga, medidos sobre perfil.  

934,310 3,49

PERI1-103 m3 TERRAPLÉN SUELO ADECUEADO C/ PRODUCTOS DE PRESTAMO 133.312,64

Metro cúbico de terraplén con suelos adecuado procedentes de prestamo, extendi-
do, humectación y compactación, i/ perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

8.736,084 15,26

TOTAL C02 ...................................................................................................................................... 136.573,38

TOTAL............................................................................................................................................................. 216.542,31
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
SEPARATA DEL PROYECTO URBANIZACION SECTOR PERI-1 DE SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

C01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS............................................................................................................. 79.968,93 36,93

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................................... 136.573,38 63,07

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 216.542,31

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 28.150,50
6,00 % Beneficio industrial ...... 12.992,54

Suma..................................................... 41.143,04

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 257.685,35

21% IVA ................................................ 54.113,92

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 311.799,27

Madrid, 17 de febrero 2021.
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